ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov a podla zakona &. 343/2015
Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

¢l. I.
Zmluvné strany

1. Zhotovitel BENETA s.r.o.

Sidlo: Kukucéinova 39, 911 01 Trencin
Zastupeny: isti
Bankové spojenie:

Cislo uctu: 47043
ICO:-

IC DPH:

Oznacenie registra: R
Cislo zapisu:

Telz -~ WAZ1 904 508 2L

Fax:
(V pripade ugasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kaZzdého &lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel")

L

2. Objednavatel Obec Adamovské Kochanovce

Sidlo: Adamovské Kochanovce 268, 913 05 Adamovské Kochanovce
Zastupena: Ing. Michal Krizan, starosta obce

Bankové spojenie: Frima hanka Si } 5., pobocCka Trencin
¢islo uctu: (

IBAN: : )01

ICO: (

DIC: 2

Tel.: I

Fax: l

E-mail: ( vce.sk

(dalej len ,objednavatel®)

¢l. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Miestne komunikacie
a chodnik — Duzavina |. etapa, Adamovské Kochanovce" v rozsahu podla:
1.1. projektu pre stavebné povolenie ,Miestne komunikécie a chodnik — Duzavina |.
etapa, Adamovské Kochanovce, SO.01 Miestne komunikacie a chodniky — 1. Cast”,
ktora vyhotovil PROMAT TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05 Trencin v jani
2018,
1.2. projektu pre stavebné povolenie ,Miestne komunikécie a chodnik — DuZavina |.
etapa, Adamovské Kochanovce, SO.02 Dazdova kanalizacia“, ktort vyhotovil Ing.
Jozef Vysluzil, autorizovany stavebny inZinier, SNP €. 14, 914 51 TrencCianske Teplice
v aprili 2018,
1.3. projektu pre stavebné povolenie ,InzZinierske siete — Duzavina, 1. etapa, 03
Rozsirenie verejnej kanalizacie, Zberaé¢ BE", ktori vyhotovil Ing. Jozef Vysluzil,
autorizovany stavebny inZinier, SNP ¢. 14, 914 51 Trencianske Teplice v aprili 2018,




1.4. projektu pre stavebné povolenie ,InZinierske siete — Duzavina, 1. etapa, 02
Rozéirenie verejnej kanalizacie Zberaé BE, Vetva BE-1“, ktoru vyhotovil Ing. Jozef
Viysluzil, autorizovany stavebny inZinier, SNP ¢. 14, 914 51 Trendianske Teplice
v aprili 2018 a '

1.5. vykazu vymer z jula 2019.

ktoré sU neoddelitelnou stcastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu
zakazky ,Miestne komunikacie achodnik - Duzavina |. etapa, Adamovské
Kochanovce" (dalej len ,projekt / projekty”).

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona

& 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN, podla projektov sam, na svoje
. naklady a svoje nebezpetenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predloZil
objednavatelovi ako uchadzaé vo verejnom obstaravani zakazky: ,Miestne
komunikacie a chodnik — DuZavina |. etapa, Adamovské Kochanovce®. Tato ponuka je
archivovana ako suéast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/1/2019.
Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) sti obom zmluvnym stranam
zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdane a obe zmluvné strany ich
povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

¢l. 1.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v él. 1. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:
Etapa | Termin

1.1.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 30 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 09/2019.

zacatie prac: Ji‘l.‘!. do 5 dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy.
1

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sllade s platnymi technickymi
normami a projektmi.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti
informovat stavebny dozor objednavatela a pisomne 0 tejto skuto&nosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zacne rokovanie o riedeni vzniknutej
situacie so zhotovitelom.

"V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemozhujlcich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa prediZuje o pocet dni, pocas ktorych boli prace prerusene.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, se dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



Vsetky veci potrebné kplneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred
ucinnostou tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne dcinnost. To znamend, Ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuje:

=0 TR o R B o R ————————————— 127.151,85 Euro,
b) DPH .......... 7 ———— 25.430,37 Euro,
C) cenasDPH......cccoccoiiiii e 162.582,22 Euro.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sUlade s rozpoétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpod&te podla objektov v ¢leneni podla projektov a vykazov
vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer”) je neoddelitelnou stcéastou tejto zmluvy
(Priloha €. 1). .

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektmi,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudéacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uZivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujlcich sa na predmet
zakazky,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizatného zamerania stavby 3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a
.dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znaéenia,

g) vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti.

¢l. V.
Platobné podmienky

Zmluvneé strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonceni a odovzdani diela.

Faktura musi obsahovat vSetky (daje, ktoré vyzaduje platna pravna Uprava
Slovenskej republiky. Udaje na faktire musia byt v stlade s Udajmi uvedenymi
v uzatvorenej zmluve. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zaéne plynut dniom
doruc€enia opravenej faktlry objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktiry je sUpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Ze sUpis vykonanych prac bude
obsahovat prace v nizSom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktdru na
sumu zniZzenu o nevykonané prace, to znamena faktiru na sumu skutoéne
vykonanych prac.




Faktura je splatna do 30 dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi. Za den Uhrady sa
povazuje den odpisania z U¢tu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zcelkove] ceny diela, ktoré
zhotovitelovi uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Podkladom je zapis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.

cl. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

" Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie véetkych
predpisanych skuSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok su podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoné&enia diela k zavereCnemu prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktore nebrania v uzivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VIL.
Zaru¢na doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat poc¢as zarucnej doby
vlastnosti dohodnute v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dfa odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom,
technicky mozZnom ¢ase, najneskdér véak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.



-—

o

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢cl. VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
mé pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v &l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
‘narok na zmluvnl pokutu vo vy$ke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. vinom dohodnutom termine.

Vy&sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora
vznikla v dosledku porudenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v pinej vyske a to
aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vy$ke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, objednévatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v ¢&l. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona ¢&. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat véetky skutoénosti podstatné pre naplinenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektu.
Zaznamy vedie stavbyvedlci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.



4.V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskoér do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
uréeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne
potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel' je povinny uskutoCriovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drZitefom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku

~ (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie

- podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej sposobilosti na
vybrané Cinnosti podia § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976
Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyvedlci pre pinenie podia tejto zmluvy) ale je drzitelom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit' objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania
diela doSlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskoér v der tejto zmeny
predlozit objednavatelovi fotoképiu dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané
¢innosti uvedeného v predchadzajicom texte. V pripade, ak zhotovitel tato svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spésobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zacaty def
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit’ od
tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku porugenia tejto povinnosti v plnej
vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta §koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny pofas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zarovefi je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a
ucinnych VZN Obce Adamovské Kochanovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej
republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po&as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spoésobom uvedenym v nasledujlicom odseku tohto élanku), &i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnat objednavatelovi pri
uplatiovani tohto jeho prava v8etku potrebnt sué&innost. V pripade porudenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vydke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie stcinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZnenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujiicom odseku tohto ¢lanku), a to
aj opakovane a zarovefi ma objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu &kody, ktoré vznikla v
dosledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy v plnej vysSke a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.



4. Objednéavatel ma pravo, za U€asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocas, zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouZzitych pri zhotovovani
diela a to najma za Uéelom zistenia, ¢i je dielo zhotovovane riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budl poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou
alalebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma
objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy a tiez méa pravo poZadovat od zhotovitela
aj Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budl poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
‘zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo az
po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. \ pripade, ak by do$lo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskér vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dila ukoncenia zmluvy,
pokial neddjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, Uplne a véas stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke
1.000,- € za kazdy, aj zacaty defi omeSkania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysuje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi
pIni moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s
touto zmluvou, uskutoénil objednavatel vSetky u(kony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto ucelom je
objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budu prevzaté do Uschovy objednavatela alebo inej, objednavatelom
uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od zhotovitela
nahradu v8etkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknd a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok
poZadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelent pinu
moc prijima. Tato plnda moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa
ustanovenia tohto odseku povaZzuji aj za pripadny sthlas poSkodeného podla § 29
zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Pravidla pre zmenu subdodavatelov poCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoéiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy,




ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskuto&fiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, o si v
pripade pochybnosti mdéze overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskuto&fiovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu k tej asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
objednavatel pravo odsttpit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porugenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tdto zmluvu o dielo v pripade, Ze

* pontiknuta cena bude presahovat vysku sumy finanénych prostriedkov planovanych v

rozpocte Obce Adamovské Kochanovce na predmetnd akciu.

8. Vykonom ¢innosti stavbyvedticeho bude povereny: Ing. JeZik (dopIni uchadzag).

9. Zhotovitel' bude plne stginny so Stavebnym dozorom objednavatela a to o.i. v oblasti:

a) bezodkladnom informovani investora a stavebného dozoru o vSetkych zavaznych
okolnostiach, -

b) kontroly tych Casti diela, ktoré budd v dalsom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zapisanie vysledkov do stavebného dennika,

c) priprave podkladov pre kontrolu postupu prac a asového planu stavby,

d) véasnom predkladani technologickych listov / postupov / predpisov prac ktoré budu
realizovaneé,

e) poskytovani dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

f) vytvorenim priestoru pre vykon stavebného dozoru a archivaciu dokumentov v
bunkovisku zhotovitela,

g) vykonavani predpisanych a dohodnutych skugok materialov, konstrukcii a prac a
poskytovani ich vystupov,

h) spoluprace so spracovatelom projektu a stavebnym dozorom pri vykonavani alebo
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu, resp. skuto&nosti
zistenych pri realizacii prac,

) odovzdavani pripravenych prac dal§im zhotovitelom na ich nadvézné cginnosti v
sulade so zmluvami,

J) priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a Ucast na
konani a odovzdani a prevzati.

10. Objednavatel, resp. vlastnici prislugnych pozemkov, si vyhradzuju pravo realizovat na

iy

vetve kanalizacie BE1 a vetve komunikacie B niektoré prace svojpomocne. V pripade,
Ze objednavatel, resp. vlastnici prislusnych pozemkov, sa rozhodnu realizovat na
vetve kanalizacie BE1 a vetve komunikacie B niektoré prace svojpomocne, budu
0 uvedenej skutoénosti povinni pisomne informovat zhotovitela, priom zhotovitelovi
predloZia zoznam poloZiek vykazu vymer, ktoré budt realizovat. Nasledne bude
uzavrety dodatok k tejto zmluve, kde budti z rozpoétu zhotovitela vyClenené predmetné
polozky a o tieto polozky bude zniZena aj zmluvna cena za dielo.

Vykaz vymer neobsahuje polozky tykajlice sa uloZenia kanalizaénych rur, ktoré bude
na vlastné naklady realizovat spoloénost TVK, a.s., Trenéin ako viastnik kanalizagnej
siete.




¢l. XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

a) bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t). vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist ovady, na ktoré bol
zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto

zmluvy ddjde k potrebe uskutoénit dopliujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia

podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoCne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu vzmysle §5a zakona ¢€.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v plathom zneni

a) Obec Adamovské Kochanovce zverejni na webovom sidle obce, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej
uzatvorenia, moéze ucastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u€innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec Adamovske Kochanovce vyda uUc€astnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie
0 zverejneni zmluvy.




5. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodnovatelom odpadov.

6. Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnd
sucast tejto zmluvy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, zktorych objednavatela obdrzi 3
~ vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatd
sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto
zmluvy, tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

a A a ',(
V Trenéine, dita 03.09.2019 V Adamovskych Kochanovciach, dia é.72. <0

Zhntnuital Objednévatel':

Konater spoiocnosu [l



